

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การจ้างผู้ให้บริการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building)
ประจำปี 2569

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 27 มค. 2569

เป็นเงิน 1,284,663.40 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสตางค์)

ราคา/หน่วย

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้ราคาที่สืบจากผู้ให้บริการ จำนวน 3 ราย

4.1 บริษัท เอชแท็ก เลิร์นนิ่ง จำกัด

4.2 บริษัท กิ่ง ก่อ ก่อ แก้ว จำกัด

4.3 บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นายยศนรินทร์ เชื้อนิล

ผู้บริหารส่วนป้องกันทุจริต / ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร 

5.2 นางสาววิวิญญา ดำรงเกียรติกะยวดี

ผู้ช่วยผู้บริหารส่วน HR Strategic Partner / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

5.3 นายชิตติพัทธ์ อมรรุณโภาส

เจ้าหน้าที่บุคคล ส่วน Organization Development and
People Capability / ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

รายละเอียดและขอบเขตของงาน
การจ้างผู้ให้บริการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building)
ประจำปี 2569

ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดการให้บริการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2569 ตามขอบเขตของงานที่ธนาคารกำหนดดังนี้

1. ขอบเขตการดำเนินงาน

1.1 ต้องเสนอการออกแบบและจัดกิจกรรมโครงการสัมมนา Team Building เชิง Activity Based ที่สามารถสะท้อนองค์ประกอบต่าง ๆ ต่อไปนี้

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรของธนาคาร (อ้างอิงข้อมูลจาก เว็บไซต์ธนาคาร www.exim.go.th)

1.1.2 ความต้องการและความคาดหวังของธนาคารต่อการดำเนินโครงการ รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของพนักงานในองค์กร

1.1.3 การทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในองค์กร (Teamwork) ทั้งภายในฝ่ายงานของตนเองและข้ามฝ่ายงาน เพื่อส่งเสริมแนวคิการทำงานแบบ “One Team”

1.1.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ พร้อมมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

1.2 จัดทำรายละเอียดในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดและแผนการดำเนินกิจกรรม บทบาทหน้าที่ของทีมงานวิทยากรและบุคลากรที่รับผิดชอบ และระบุผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอย่างชัดเจน

1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนา Team Building ตามรายละเอียดที่ธนาคารเห็นชอบ สถานที่ในจังหวัดนครนายก และ/หรือ จังหวัดสมุทรสาคร หรือสถานที่ที่ธนาคารกำหนดให้แก่พนักงานธนาคาร จำนวน 6 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน) ภายในเดือนเมษายน 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ธนาคารกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง (รวมไม่เกิน 880 คน)

โดยธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านสถานที่และส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วน of พนักงานของธนาคาร หากธนาคารมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันที่ สถานที่ ในการจัดสัมมนา ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการได้ตามที่ธนาคารกำหนด

1.4 จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการสัมมนา

1.5 จัดทำรายงานสรุปผลการจัดสัมมนา ดังนี้

- 1.5.1 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม Team Building รุ่นที่ 1 - 6 ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมและการนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว (วีดิทัศน์) และสรุปภาพเคลื่อนไหวของการจัดงาน (ตัดต่อวีดิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์ของงาน) ในแต่ละรุ่น
- 1.5.2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนาทั้งโครงการ (Executive Summary) โดยเทียบเคียงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จพร้อมเป้าหมายของโครงการ ข้อเสนอแนะที่พบ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อยกระดับความผูกพันของพนักงานของทั้งโครงการ

2. การส่งมอบงาน

ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2569 จำนวน 6 รุ่น ตามขอบเขตของงาน วัน เวลา และสถานที่ที่ธนาคารกำหนด ให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยแบ่งการส่งมอบงานเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่	รายละเอียดงานที่ส่งมอบ
1	1.1 แผนการดำเนินกิจกรรม และรายละเอียดในการดำเนินโครงการ (ตามข้อ 1.1 - 1.2) 1.2 จัดกิจกรรมในโครงการสัมมนารุ่นที่ 1 - 3 (ตามข้อ 1.3) 1.3 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนา พร้อมภาพถ่ายและวีดิทัศน์ในรุ่นที่ 1 - 3 (ตามข้อ 1.5.1)
2	2.1 จัดกิจกรรมในโครงการสัมมนารุ่นที่ 4 - 6 (ตามข้อ 1.3) 2.2 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนา พร้อมภาพถ่ายและวีดิทัศน์ในรุ่นที่ 4 - 6 (ตามข้อ 1.5.1) 2.3 รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมในโครงการสัมมนาทั้งโครงการ (Executive Summary) (ตามข้อ 1.5.2)

ทั้งนี้ การส่งมอบงานในแต่ละงวดดังกล่าวข้างต้น จะต้องจัดทำเอกสารส่งมอบให้กับธนาคารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ผ่านช่องทาง e-mail หรือ Share Drive และในรูปแบบเอกสารพิมพ์สี (Hard Copy) จำนวน 1 ชุด

หากธนาคารตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกส่งมอบงานไม่ตรงตามข้อกำหนดและขอบเขตความต้องการที่ได้ตกลงในสัญญา ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานและให้ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการเปลี่ยนแปลงและ/หรือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามคำชี้ขาดของธนาคาร ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้เสนอราคา

ที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ขยายระยะเวลาการส่งมอบเกินกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญาหรือขอยกเว้นหรือลดค่าปรับได้

3. การชำระเงิน

ธนาคารจะจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่ได้รับจ้างได้ส่งมอบงานในแต่ละงวดที่แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านการตรวจรับมอบงานจากคณะกรรมการตรวจรับของธนาคารแล้ว โดยแบ่งการชำระเงินเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินร้อยละของมูลค่างานตามสัญญา
1	40
2	60

4. อัตราค่าปรับ

4.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคาร จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น

4.2 กรณีที่ผู้รับจ้างสามารถจัดโครงการสัมมนาได้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2569 แล้ว แต่ไม่สามารถส่งมอบงานอื่น ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 2. (เอกสารแนบท้าย 1.1) ได้ หรือส่งมอบแล้วแต่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ธนาคารปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของมูลค่างานทั้งหมด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นับถัดจากวันครบกำหนดการส่งมอบงานที่กำหนด จนถึงวันที่ได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วน หรือวันที่ธนาคารบอกเลิกสัญญา

4.3 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดสัมมนาวันใดวันหนึ่งได้ อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนดในขอบเขตของงาน (เอกสารแนบท้าย 1.1) ธนาคารจะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าการว่าจ้างในแต่ละวัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)