


ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การเข้าใช้ระบบ SWIFT on Host
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,350,000.00 บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 19 พ.ค. 2568
เป็นเงิน 58,550 USD หรือคิดเป็นสกุลเงินบาทประมาณ 2,195,625 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
หมายเหตุ : คำนวณเป็นสกุลเงินบาทโดยประมาณการจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 37.5 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากท้องตลาดจากผู้ให้บริการ ดังนี้
Bottomline Technologies Pte. Ltd.
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายวิรัช สุพิทยากุล ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่าย / ฝ่าย ธธ. 
 - 6.2 นางสาวศรัณญา แวงวรรณ ผู้บริหารส่วนจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ / ฝ่าย จธ. 
 - 6.3 นายศิวาพัชญ์ จารุวัฒน์สุรกุล เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ-ส่วนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย / ฝ่าย ปส. 

ผนวก 1
ขอบเขตการดำเนินงาน
การเข้าใช้ระบบ SWIFT on Host

ผู้ยื่นข้อเสนอการเข้าใช้ระบบ SWIFT on Host ต้องปฏิบัติตามขอบเขตงานที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

1. เงื่อนไขการให้บริการสนับสนุนระหว่างใช้บริการ (Support)

- 1.1 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์และช่องทางอื่น เพื่อให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม และให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบ SWIFT on Host ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น. ตามเวลาประเทศไทย (หรือเวลาสิงคโปร์ 09:00 – 18:00)
- 1.2 กรณีการเข้าใช้ระบบ SWIFT on Host เกิดเหตุขัดข้องหรือชำรุดบกพร่อง และไม่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นได้ ผู้ให้เข้าต้องเข้ามาให้บริการตรวจสอบ สนับสนุนและแก้ไขปัญหา โดยสามารถแบ่งลักษณะของปัญหา ดังนี้

ระดับผลกระทบ (Severity)	ระยะเวลาการแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น นับจากที่ได้รับแจ้ง
ปัญหาเร่งด่วน (Critical Incident) ธนาคารไม่สามารถใช้ระบบได้	4 ชั่วโมง
ปัญหาสำคัญ (High Incident) ระบบทำงานผิดพลาดในเรื่องสำคัญ หรือใช้งานไม่ได้บางส่วน	48 ชั่วโมง
ปัญหาเร่งด่วนปานกลาง (Medium Incident) ระบบทำงานผิดพลาดแบบไม่มีสาระสำคัญ	5 วันทำการ
ปัญหาเร่งด่วนต่ำ (Low Incident) ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานทางธุรกิจและไม่มีผลกระทบต่อ การประมวลผลทางธุรกิจ มีผลกระทบต่อผู้ใช้เพียงเล็กน้อย	รับทราบปัญหาภายใน 2 วันทำการ และหา แนวทางแก้ไขตามสถานการณ์

- 1.3 ต้องนำส่งรายละเอียดและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา เหตุขัดข้อง และ/หรือความชำรุดบกพร่องของการเข้าใช้ระบบ SWIFT on Host อย่างละเอียดให้แก่ธนาคารทันทีที่สามารถดำเนินการได้และผู้ให้เข้าตกลงเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้าดำเนินการทั้งจำนวน
- 1.4 ผู้ให้เข้าใช้ระบบ SWIFT on Host ต้องให้บริการเกี่ยวกับระบบ SWIFT ในเรื่องต่อไปนี้
 - 1.4.1 การปรับปรุงชุดคำสั่งเพิ่มเติม (Patched Update) ผู้ให้เข้าใช้ระบบ SWIFT on Host จะต้องดำเนินการติดตั้ง Security Patch หรือ Patch อื่นๆ ตามที่หน่วยงาน SWIFT กำหนด
 - 1.4.2 การ Upgrade Standard Release
 - 1.4.3 การ Message Syntax Table
 - 1.4.4 การแจ้งข้อมูล Function การใช้งานใหม่ๆ ในอนาคตของ SWIFT Alliance
 - 1.4.5 สนับสนุนการทดสอบการทำงานของระบบฉุกเฉิน (DR Site) ประจำปีของธนาคาร
 - 1.4.6 ให้บริการการเชื่อมต่อระบบ SWIFT ของธนาคารทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 - 1.4.7 มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล โดยการใช้อุปกรณ์ที่เข้ารหัส



- 1.4.8 จัดให้มีการใช้ Hard token เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
- 1.4.9 รองรับการเข้ารหัสการเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้เข้าและธนาคารในรูปแบบของ Service Bureau
- 1.4.10 ดูแลสิทธิการใช้งานและระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้ธนาคารสามารถใช้ระบบ SWIFT ได้อย่างต่อเนื่อง
- 1.4.11 รองรับมาตรฐาน ISO20022 และสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่างระบบ SWIFT และระบบปฏิบัติการของธนาคาร